



GOSPODARSKA ZONA
KUKUŠOVAC d.o.o.

Dragašev prolaz 24
HR – 21230 Sinj
CROATIA
Tel: + 385 (0)21 708630
Fax: + 385 (0)21 826591
e-mail: gzkstinj@gmail.com
www.gzk.hr

Broj: 30/2021-15

Sinj, 22. prosinca 2021.

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

u postupku jednostavne nabave građevinskih radova na prometnicama privremenog spoja, OS 16A, dionica 1, u III. fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže III. faze realizacije GZK

1. Naziv i sjedište naručitelja:

GOSPODARSKA ZONA KUKUŠOVAC d.o.o.
Dragašev prolaz 24, SINJ
OIB: 13359120801

2. Predmet nabave:

Građevinski radovi na prometnicama privremenog spoja, OS 16A, dionica 1, u III fazi GZK, prema glavnom projektu prometne mreže III. faze realizacije GZK

3. Procijenjenu vrijednost predmeta nabave:

Ukupna procijenjena vrijednost 440.215,00 HRK bez PDV-a

4. Datum slanja poziva i rok za dostavu ponude:

Datum slanja poziva za dostavu ponuda	03. prosinca 2021.
Rok za dostavu ponuda	17. prosinca 2021. do 12:00

5. Evidencijski broj nabave:

JSN-5/2021 – PONOVLJENI POSTUPAK

6. Datum početka pregleda i ocjene ponuda:

17. prosinca 2021.

7. Naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

Redni broj	PONUĐITELJ	Adresa
1.	G.T. TRADE d.o.o.	Split, Spinčićeva 2d
2.	ISKOPI FM, obrt za graditeljstvo	Sinj, Turjaci 227
3.	CETINA d.d.	Sinj, Miljenka Buljana 35

8. Prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti

		G.T. TRAD E d.o.o.	ISKO PI FM, obrt	CETI NA d.d.
1.	Ponuda je dostavljena pravodobno	✓	✓	✓
2.	Jedinične cijene izražene su za svaku točku posebno, izražena je sveukupna cijena	✓	✓	✓
3.	Cijena je izražena u kunama	✓	✓	✓
4.	Prihvaćen je rok valjanosti ponude 30 dana od dana otvaranja ponuda	✓	✓	✓
5.	Ponuda je pisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu	✓	✓	✓
6.	Dostavljen je ponudbeni list	✓	✓	✓
7.	Dostavljena je izjava o nekažnjavanju sukladno članku 251 st. 1. ZJN 2016.	✓	✓	✓
8.	Dostavljena je potvrda porezne uprave iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	✓	✓	✓
9.	Dostavljen je dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana za poslove građnja.	✓	✓	✓
10.	Dostavljen je dokaz da GS nije bio u blokadi u posljednjih 6 (šest) mjeseci	✓	✓	✓
11.	Dostavljena je potvrda druge ugovorne strane o izvedenim radovima	✓	-	✓
12.	Dostavljena je izjava o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora	✓	✓	✓
13.	Dostavljena je izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	✓	✓	✓

- ❖ Gospodarski subjekt ISKOPI FM, obrt za graditeljstvo oslonio se na tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta G.P. MIKIĆ d.o.o. Ovaj postupak jednostavne nabave uređen Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave u gospodarskoj zoni Kuzovac d.o.o. Sinj u kojem nije omogućeno oslanjanje na drugog gospodarskog subjekta kako je to uređeno Zakonom o javnoj nabavi. Naručitelj naglašava da i sukladno Zakonu o javnoj nabavi ponuda ne bi bila valjana jer nisu dostavljeni dokazi o

nepostojanju osnova za isključenje za gospodarskog subjekta na kojeg se oslanja, što nije ni bilo predviđeno Pozivom za dostavu ponuda

❖ , kao što nije bilo predviđeno oslanjanje.

Slijedom navedenog odbija se ponuda gospodarskog subjekta ISKOPI FM, obrt za graditeljstvo kao nepravilna sukladno članku 24. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj. .

9. Podatci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama

U troškovniku gospodarskog subjekta CETINA d.d. uočena je računska pogreška, i to:

u dijelu 502.2.B BETONSKI RADOVI nisu pribrojene sve stavke pa je iznos za betonske radove naveden 5.600,00 kn umjesto 11.800,00 kn.

Slijedom navedene greške i rekapitulacija za dio troškovnika VODOOPSKRBA – PRIVREMENI SPOJ treba izgledati:

	VAŠ IZNOS	ISPRAVLJENI IZNOS
REKAPITULACIJA		
ZEMljANI RADOVI	17.505,00	17.505,00
BETONSKI RADOVI	5.600,00	11.800,00
VODOVODNI RADOVI	34.380,00	34.380,00
UKUPNO VODOOPSKRBA:	57.485,00	63.685,00

Slijedom ispravki konačna rekapitulacija treba izgledati:

	VAŠ IZNOS	ISPRAVLJENI IZNOS
REKAPITULACIJA		
GRAĐEVINSKO-PROMETNI PROJEKT PROMETNICA	230.510,00	230.510,00
VODOOPSKRBA	57.485,00	63.685,00
GRAĐEVINE OBORINSKE ODVODNJE	80.115,00	80.115,00
ODVODNJA OTPADNIH VODA	50.400,00	50.400,00
UKUPNO	418.510,00	424.710,00
PDV 25%	104.627,50	101.930,40
SVEUKUPNO	523.137,50	530.887,50

❖ Dana 21. prosinca 2021. gospodarskom subjektu Cetina d.d. dostavljen je zahtjev za prihvatom računске ispravke.

- ❖ Gospodarski subjekt Cetina d.d. dostavio je istog dana dopis kojim prihvaća računsku ispravku.

10. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

Bodovanje

Red broj	Naziv ponuditelja	Cijena ponude (bez PDV-a)	Cijena ponude (s PDV-om)
1.	G.T. TRADE d.o.o.	478.325,00	597.906,25
2.	CETINA d.d.	424.710,00	530.887,50

Slijedom pregleda i ocjene ponuda Naručitelj je ponudu gospodarskog subjekta ISKOPI FM, Obrt za graditeljstvo ocijenio nepravilnom te je nije bodovao i rangirao.

Rangiranje

Redni broj	PONUĐITELJ	Iznos ponude bez PDV-a
1.	CETINA d.d.	424.710,00
2.	G.T. TRADE d.o.o.	478.325,00

11. Naziv ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o izvođenju radova

CETINA d.d.	Sinj, Miljenka Buljana 35
Iznos bez PDV-a	Iznos s PDV-om
424.710,00 HRK	530.887,50 HRK

12. Prijedlog odgovornoj osobi za donošenje obavijesti o odabiru

Temeljem pregleda pristiglih ponuda konstatiramo da je gospodarski subjekt Cetina d.d. iz Sinja dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu.

Predlažemo odgovornoj osobi Naručitelja da sklopi ugovor s gospodarskim subjektom Cetina d.d. iz Sinja.

13. Datum završetka postupka pregleda i ocjene ponude

22. prosinca 2021.

14. Ime i prezime te potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:

<i>IVANA MAJIĆ</i>	<i>Na bolovanju</i>
<i>SMILJANA BEZIĆ</i>	<i>Bezić</i>
<i>DAMIR TALAJA</i>	<i>Damir Talaja</i>